anilacaktir) arasinda asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir.
Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler

2.1. Idarenin

a) Adi : DEMIROGLU BiLIM UNIVERSITESI

b) Adresi ‘ESENTEPE =~ MAHALLESI  BUYUKDERE  CAD.NO:120/1
ESENTEPE SISLI ISTANBUL

c) Telefon numarasi 10212 213 64 83

¢) Faks numarasi 0212 213 92 07

d) Elektronik posta adresi  : info@demiroglu.bilim.edu.tr

2.2. Yiklenicinin

a) Ad1 ve soyadi/Ticaret unvani

b) T.C. Kimlik No :

c) Vergi Kimlik No :

¢) Yuklenicinin tebligata esas adresi :

d) Telefon numarasi :0212 462 8658
e) Bildirime esas faks numarasi :0212 436 8964
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa)

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul
etmiglerdir. Adres degisiklikleri usuline uygun sekilde kars1 tarafa teblig edilmedikge en son
bildirilen adrese yapilacak teblig ilgili tarafa yapilmis sayilir.

2.4. Taraflar, yazil tebligat1 daha sonra suresi i¢inde yapmak kaydiyla, kurye, faks veya elektronik
posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Sozlesmenin dili
3.1. Sozlesme Tiirkge olarak hazirlanmustir.

Madde 4 - Tamimlar
4.1. Bu Sozlesmenin uygulanmasinda; Demiroglu Bilim Universitesi Ihale Yénetmeligi ve ihale
dokiimaninda yer alan tanimlar gegerlidir.

Madde 5 - Sozlesmenin konusu isin/alimin tanim

5.1. Sézlesmenin konusu; Idarenin ihtiyac1 olan ve asagida miktar1 belirtilen ve teknik 6zellikleri

belirlenen sartlar dahilinde Yuklenici tarafindan temini ve idareye teslimi isidir.



5.2 Sozlesme kapsaminda alimi yapilacak mal / mallarin miktari:

Sira is Kaleminin Adi ve Kisa

No Aciklamast Birimi Miktari Birim Fiyat Tutar1

Ol | Nl WIN]F

[EY
o

[EEN
[EEN

[y
N

[y
w

[N
o

[EN
a1

[y
[op}

[y
~

[y
e

[EY
©

N
o

N
[

TOPLAM KDV HARIC

5.3 Bu Sozlesme ile temin edilecek mal / mallar, sdzlesme ve eklerinde yer alan diizenlemelere uygun
teslim edilecektir.

Madde 6 - Sozlesmenin tlrd ve bedeli

Bu sdzlesme birim fiyat sézlesme olup, Idarece hazirlanmis cetvelde yer alan her bir is kaleminin
miktar1 ile bu is kalemleri igin Yuklenici tarafindan teklif edilen birim fiyatlarin ¢arpimi sonucu
bulunan tutarlarin toplamu olan ............ TL bedel Gzerinden akdedilmistir.

Aliman mallarin ve yapilan islerin bedellerinin 6denmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde
Y uklenicinin teklif ettigi ve s6zlesme bedelinin tespitinde kullanilan birim fiyatlar esas alinr.

Madde 7 - Sozlesme bedeline dahil giderler
7.1. Sozlesme bedeline dahil olan vergi, resim ve harclar
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giderler s6zlesme bedeline dahildir.

7.1.2. 1lgili mevzuat: uyarinca hesaplanacak Katma Deger Vergisi sézlesme bedeline dahil olmayip
Idare tarafindan yiikleniciye 6denecektir.

7.2. Sozlesme bedeline dahil olan diger giderler

bedeline dahildir.

Madde 8 - Sozlesmenin ekleri

8.1. Thale dokiimani, bu s6zlesmenin eki ve ayrilmaz pargas1 olup idareyi ve Yikleniciyi baglar.
Ancak, sozlesme hikiumleri ile ihale dokiimanini olusturan belgelerdeki hukiumler arasinda ¢eliski
veya farkliliklar olmasi halinde ihale dokiimaninda yer alan hilkiimler esas alinir.

8.2. Thale dokiimanini olusturan belgeler arasindaki dncelik siralamasi asagidaki gibidir:

1) idari sartname

2) Teknik sartname

3) Sozlesme tasarisi

4) Yazil agiklamalar

8.3. Yukaridaki belgelerin zeyilnameleri, ait olduklar1 dokiimanin dncelik sirasina sahiptir.

Madde 9 - Sozlesmenin sUresi

Madde 10 - Mahn/Isin teslim alma sekil ve sartlar ile teslim program
10.1. Malin teslim edilme/isin yapilma yeri veya yerleri

10.4. Teslim programinda degisiklik

10.4.1. Yiklenici, idarece onaylannus teslim programina uymak zorundadir. Ancak zorunlu hallerde
Idarenin uygun goriisii ile teslim programinda degisiklik yapilabilir. idarece onaylanan bir siire
uzatimi bulundugu takdirde, yiklenici bu hususun kendisine tebligi tarihinden baslamak Uzere bes is
glind icinde yeni duruma gore bir teslim programi diizenlemek zorundadir.

Madde 11 - Teminata iliskin htkimler
11.1. Bu madde bos birakilmustir.

Madde 12 - Odeme yeri ve sartlar

12.1. Odeme yeri

Isler Daire Bagskanhgi 'nda yapilacaktir. Yiiklenici tarafindan alim konusu malin , sézlesme ve
ihale dokiimanma uygun sekilde teslim edilmesi kosuluyla ddemelere iliskin hususlar ve 6deme
zamani asagida diizenlenmistir.

12.2. Odeme kosullar1 ve zamani

12.2.1. Odemeye esas para birimi Tirk Lirasi'dir.

12.2.2. Idare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu diizenlenmesinden itibaren
yapacaktir.

12.2.3. Bu madde bos birakilmustir.



Madde 13 - Avans verilmesi sartlar1 ve miktari
13.1. Bu is igin avans verilecektir.

Madde 14 - Fiyat Farka
14.1. Fiyat farki hesaplanmayacaktir.

Madde 15 - Alt yiklenicilere iliskin bilgiler ve sorumluluklar
15.1. Bu iste alt Yuklenici galistirilmayacak ve islerin tamami Yuklenicinin kendisi tarafindan
yapilacaktir.

Madde 16 - Yuklenicinin yuokumlulukleri

16.1. Yiklenicinin genel yaktimlulikleri

16.1.1. YUKlenici, islere gereken 6zen ve ihtimami gostermeyi, sézlesme konusu mali/isi, s6zlesme
ve ihale dokiimanlarma gore belirlenen sire, miktar ve bedel dahilinde gerceklestirmeyi ve
olugabilecek kusurlart sozlesme hukimlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhiit eder.
Yuklenici, tistlenmis oldugu is ve bu ise iliskin programa uygun olarak, malin slresinde teslim ve
montaj1 i¢in gerekli her tlrlu makine, ara¢ ve yardimci tesisleri hazirlamak, her turli malzemeyi ve
personeli saglamak zorundadir. Idarenin uyar ve talimatlarma uymamasi veya sozlesmede belirtilen
yukimliluklerin ihlal edilmesi nedeniyle, idarenin ve/veya igiincii sahislarm bir zarara ugramasi
halinde, her turli zarar ve ziyan yukleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yuklenici, isin yapimi sirasinda 4735 sayili Kanun ile yurdrliikteki diger kanun, tlzlk,
yonetmelik ve benzeri mevzuat hikumlerine de uymakla yukdmliddr. Yiklenicinin  bu
yiikiimliiliigiinii ihlal etmesi nedeniyle ortaya ¢ikan zararlar ile ticlinci kisilere, cevreye veya Iidare
personeline verilen zarar ve ziyandan Yuklenici sorumludur. Bu sekilde meydana gelen zarar ve
ziyanin Idarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli YdUklenicinin alacaklarindan kesilmek
suretiyle tahsil edilir. Yikleniciden yapilacak Kesintilerin Idare alacagmi karsilayamamasi
durumunda kalan miktar, Yuklenicinin kesin teminati ile varsa ek kesin teminati paraya ¢evrilmek
suretiyle karsilanir. Idare alacagmin bu sekilde dahi tahsil edilemedigi durumlarda, alacak miktar:
genel hikimlere gore Ykleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yiklenici, sézlesme konusu mallarin idareye teslimine kadar korunmasindan sorumludur.
Yuklenici, malin Idareye tesliminden 6nce deprem, su baskim, toprak kaymasi, firtina, yangin,
hirsizlik, Gglncl kisiler tarafindan verilecek zararlar dahil olmak (izere malin zayii, kismen veya
tamamen hasar gormesi gibi durumlarda mali yenisi ile degistirmek zorundadir.

16.1.4. Yklenici, yetkili kuruluslarca alim konusu malin piyasaya arzina ve Urlin giivenligine iliskin
yaptiklart diizenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadir.

16.2. Yuklenicinin montaja iliskin yukumltlikleri

16.2.1. Montaj gerektiren mal alimlarinda; Yuklenicinin montaja iligkin yaptig1 hazirliklar ve aldigi
onlemlerin yeterli olup olmadig1 idarece degerlendirilir. Yapilan hazirliklar veya alinan 6nlemlerin
yeterli olmadiginin tespit edilmesi durumunda Ykleniciden ilave hazirliklar yapmasi veya onlemler
almasi istenilir.

16.2.2. YUklenici, montaj ve diger isler icin gerekli olan tim elektrik, su, gaz tesis ve baglantilarini
kullanmas: sirasinda ortaya ¢ikacak olasi zararlari tazminle yikimludir.

16.2.3. Yiklenici, montaj sirasinda ayn1 mekan icerisinde ¢alismakta olan idare personeli ve/veya
diger yuklenicilerin personeli ile uyumlu ¢alismak zorundadir.

16.3. Is programm

16.3.1. Yuklenici personeli, teslim programinda yapilan diizenlemeye uygun olarak teslim ve montaj
islemini gerceklestirecektir. Ancak, Idarece yapilacak alimm montaj, yerinde tretim gibi durumlar:
da kapsayan teslim programinda bir degisiklik yapilmasi halinde Yuklenici de bu yeni programa
uygun olarak is saatlerini idarenin talebi dogrultusunda degistirecektir. Ancak, Idare tarafindan
yapilan degisiklik, is programinin uzamasina sebep olmamalidir.

16.3.2. Yuklenici, bir aydan fazla sureli ve montaj gerektiren islerde her aym bitiminde ¢ niisha
faaliyet raporu hazirlayarak Idareye sunacaktir. Y{klenici tarafindan raporlama kabul tarihine kadar

devam edecektir. Her raporda;
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a) Teslimi gergeklestirilen mal miktarlari, isin asamasi ve alt yukleniciler tarafindan yapilan islerin
asamalari ,

b) Mallarin montaji, depolanmasi, isletmeye alinmasi, egitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,

c) Tehlike yaratan olaylar, ¢cevre olaylar1 dahil olmak Gzere gtivenlik ile ilgili bilgiler,

¢) Isin bitirilmesini tehlikeye sokan olaylarin ayrintilari, teslim programi ile fiili ilerlemenin
karsilastirilmasi, gecikmeleri gidermek tzere alinmis veya alinacak tedbirler,

d) Yuklenicinin personeli ile ilgili kayitlar,

e) Varsa kalite belgeleri, test sonuglar1 ve malzemelere iliskin sertifikalar,

ile Idarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktir.

16.4. Glvenlik dnlemleri

16.4.1. Yuklenici;

a) Isle ilgili olarak uyulmas: gereken tiim giivenlik kurallarma uymak,

b) Isyerinde bulunma yetkisine sahip tim personelin giivenligini saglamak,

¢) Isyerinin ve bu is nedeniyle kendisine tevdi edilen her tiirlii ekipman, malzeme, arag gereg ile bilgi
ve belgelerin giivenliginin saglanmasi i¢in her tirli tedbiri almak,

¢) Malin temini ile sair yukimlulliklerin yerine getirilmesi nedeniyle tguncl kisilerin can ve mal
glivenliginin saglanmasi amaciyla ilgili mevzuat uyarinca her tirll tedbiri almak,

zorundadir.

16.4.2. Yuklenicinin bu zorunluluklara uymamasi nedeniyle idarenin ve/veya uglncl sahislarm bir
zarara ugramasi halinde, her tlirlt zarar ve ziyan YUkleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yuklenicinin calistirdig1 personele iliskin sorumluluklar

16.5.1. Yuklenici, isin yerine getirilmesi sirasinda yasa, yonetmelik ve tuzukler ile belirlenen
standartlara uygun is ve is¢i saghg ile ilgili tim glvenlik énlemlerini almakla yukiumliddr.

16.5.2. Yuklenicinin ilgili mevzuata gore gerekli dnlemleri almasina ragmen olabilecek kazalarda,
Y uklenicinin personelinden kazaya ugrayanlarin tedavilerine iligkin giderler ile kendilerine 6denecek
tazminat YUkleniciye aittir. Ayrica, personelden is basinda veya is ylzinden 6lenlerin defin giderleri
ile ailelerine 6denecek tazminatin tlimu de Yuklenici tarafindan karsilanir.

16.5.3. Yiklenicinin teknik ve idari personeli ile idare tarafindan izin ve onay verilen Alt
Yiklenicileri ve bunlarin personelinden her ne sekilde olursa olsun, is basinda bulunmasina engel
durumlar: tespit edilenler, idare tarafindan yapilacak bildirim Uzerine, Yuklenici tarafindan derhal is
basindan uzaklastirilir.

16.5.4. Thale dokiimaninda Y Uiklenici tarafindan personel ¢alistirilmas: ngdriilmiis ise bu personelin
calistirildigina iliskin belgeleri Idareye vermek zorundadr.

16.6. Mallarin tasinmasi

16.6.1. Yiklenici, is icin gerekli tim mal ve malzemenin montajindan, ambalajlanmasindan,
yuklenmesinden, tasinmasindan, teslim edilmesinden, bosaltilmasindan, depolanmasindan ve
korunmasindan sorumludur. Malzemelerin tasinmasi sirasinda meydana gelebilecek her tirli
hasardan Yklenici sorumludur.

16.6.2. Yiklenici malin tasinmasi sirasinda kendi personelinden dolay: yollarin, koprilerin zarar
gormemesi icin gerekli ¢abay1 gosterecektir. Bu amagla uygun tasitlarin ve yollarin kullanilmasi
esastir. Yollarm kullanimi ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alinmasi gerekiyorsa, gerekli
izinler tasima isleminin baslamasindan 6nce Yuklenici tarafindan temin edilir. Erisim yollarinin
kullanilmas1 nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluslardan gelecek her turli talep, Yuklenici tarafindan
karsilanir.

16.7. Garanti ve bakim, onarim

garanti siresi olacaktir. Yiklenici bu mallara ait garanti belgelerini idare adina diizenletmek ve
orijinal

niishalarmi idareye teslim etmekle miikelleftir. Garanti stresine dair; garanti stresini iceren kesin
banka teminat mektubunun yiklenici tarafindan temin edilmemesi halinde kesin teminatlar garanti
stresince idare uhdesinde tutulur. Garanti kapsamindaki malzemede s6zlesme siresi icerisinde tespit
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edilecek hata, ayip ve eksikliklerin garanti saglayan kisi veya kurulus tarafindan giderilmesini
Yuklenici Ustelenecektir. Bu yiikiimliiliigiin Yklenici tarafindan yerine getirilmemesi halinde Idare,
garantinin saglanmasi i¢in yapacagi tum giderleri YUklenicinin alacagindan keserek veya teminatini
paraya cevirerek tahsil eder.

16.7.1.1. Yduklenici, malin; garanti slresi icinde, gerek malzeme ve isgilik gerekse montaj
hatalarindan dolay1 arizalanmasi halinde isgilik masrafi, degistirilen parga bedeli ya da baska herhangi
bir ad altinda hicbir Ucret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptirmakla yukimldur.

16.7.1.2. Yiklenici, garanti suresi boyunca, malin kullanim kilavuzu veya diger dokiimantasyonunda
gerceklestirecektir.

16.7.1.3. Malin arizalanmas1 durumunda tamirde gecen siire garanti suresine eklenir.

16.7.2. Satig sonrasi bakim, onarim Ve yedek parga temini

16.7.2.1. Malin tamir suresi en fazla 5 is gunudir. Bu stre mala iligskin arizanin yikleniciye veya
halinde yuklenici tamir sonuna kadar benzer 6zelliklere sahip baska bir mal1 idareye tahsis eder.
16.7.2.2. Malin idareye teslim edildigi tarihten itibaren, kullanim hatalar1 disinda yukarida belirlenen
garanti suresi iginde kalmak kaydiyla, bir yil icerisinde; ayni arizanin 2, fazla tekrarlanmasi veya
farkli anizalarin 4, fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti siresi igerisinde farkli arizalarin
toplaminin 8 fazla olmasi veya bu arizalarin maldan yararlanamama sonucunu ortaya ¢ikarmasi
durumunda, yiklenici mali degistirmekle ylkimlidir. Ancak, malin birden fazla initeden olusmasi
halinde yuklenici, sadece arizanin meydana geldigi {inite veya uniteleri degistirmekle yikimliidiir.
16.7.3. Yduklenicinin so6zlesmede hikim altina alinmis olmasina ragmen; bakim ve onarim
yukimliliiginii yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle
malda olusacak zarar ve hasarlarin giderilmesinden Yklenici sorumludur. YUklenicinin bakim ve
onarim yiikiimliiligiinii tam veya zamaninda yerine getirmemesi sebebiyle malin onarimi imkansiz
hale gelmisse ve bu durum garanti kapsami disinda ise Yuklenici, malin aynisini Ucretsiz temin
etmekle yukimlu olacaktir.

Madde 17 - Egitim
17.1. Bu madde bos birakilmustir.

Madde 18 - Alim konusu mala iliskin dokiimantasyon

18.1. Yuklenici, ahm konusu mala iliskin bakim talimatlari, bakim prosedurleri, yeni pargalarin
montaj1 igin gerekli montaj bilgilerini iceren teknik kilavuzlar1 ve/veya kullanici kilavuzunu Idareye
sunmak zorundadir.

18.1.1. YikKlenici alim konusu malin teknik kilavuz ve kullanict kilavuzlarimin orijinal dili disinda,
Turkge iki kopyasini vermek zorundadir.

Madde 19 - Yeni model
19.1. Bu madde bos birakilmustir.

Madde 20 - Ambalajlama
20.1. Bu madde bos birakilmistir.

Madde 21 - Reklam yasag1
21.1. Yuklenici, Idare tarafindan yazili olarak izin verilmedigi stirece, temin ettigi mal ile ilgili olarak
Idarenin adimi brosiir veya herhangi bir tanitim vasitasinda kullanamaz, ilan edemez.

Madde 22 - Fikri ve sinai mulkiyet haklari

22.1. Yiklenici, Sozlesme hikumlerine gore saglayacagi mal ve montaj sistemleri ile bunlarin
herhangi bir parcasina ait marka, patent, endistriyel tasarim ve faydali model hak bedellerini
Odeyecektir.

22.2. YUKlenici istlendigi yukumlliikleri yerine getirmesi sirasinda veya getirmesi nedeniyle, ilgili
mevzuat huktumleri geregince koruma altina alinmus fikri ve/veya siai milkiyet konusu olan bir hak
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ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her tirli idari, hukuki, cezai ve mali
sorumluluk kendisine aittir. Yiklenici bu konuda idareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna
ragmen Idare hukuksal bir yaptirimla karsi karsiya kalirsa, diger haklar1 sakli kalmak kaydiyla
Yiikleniciye riicu eder. Idarenin talebi tizerine Yiklenici, sozlesme imzalanmadan 6nce, iistlenecegi
hizmetin fikri ve smai mulkiyet konusu olup olmadigini, eger bu kapsamda ise konuya iliskin
kendisine ve (giincii kisilere ait hak ve yukumlulikleri, idareye tam olarak bildirmek ve
belgelendirmek zorundadir.

22.3. YukKlenici, mal tizerindeki fikri ve/veya simai mulkiyet konusu hak veya eser tizerindeki haklarin
lisanslarini Idare adina temin edecektir.

22.4. Sozlesme konusu malin Idare tarafindan gelistirilmis yeni bir patent, tasarim, bulus, faydali
model ve benzeri kapsamda olmasi halinde Yuklenici, bu fikri ve sinai haklara tecaviiz etmeyecegini,
kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayali olarak herhangi bir sinai milkiyet
iddiasinda bulunmayacagini kabul ve taahhit eder.

22.5. Bu madde bos birakilmustir.

Madde 23 - Sozlesmede degisiklik yapilmasi

23.1. Sozlesme imzalandiktan sonra, sozlesme bedelinin asilmamasi ve Idare ile yiiklenicinin
karsilikli olarak anlagsmasi kaydiyla, asagida belirtilen hususlarda s6zlesme hikumlerinde degisiklik
yapilabilir:

a) Malin montaj veya teslim yeri.

b) Malin suresinden dnce montaj ve teslim edilmesi kaydiyla isin stresi ve bu slreye uygun olarak
ddeme sartlari.

23.2. Bu hallerin disinda s6zlesme hiikiimlerinde degisiklik yapilamaz ve ek s6zlesme diizenlenemez.

Madde 24 - Sozlesme kapsaminda yaptirilabilecek ilave isler, is eksilisi ve isin tasfiyesi

24.1. Ongorilemeyen durumlar nedeniyle is artisinin zorunlu olmasi halinde, isin;

a) Sozlesmeye konu alim i¢inde kalmasi,

b) Idareyi kilfete sokmaksizin asil isten ayrilmasmin teknik veya ekonomik olarak mumkiin
olmamasi,

sartlartyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alimlarinda sézlesme bedelinin % 30
'sine kadar oran dahilinde, stire hari¢ s6zlesme ve ihale dokiimanindaki hilkiimler ¢ercevesinde ilave
is ayn1 Yukleniciye yaptirilabilir.

24.2. Isin bu sartlar dahilinde tamamlanamayacagmin anlasilmasi durumunda ise artis yapilmaksizin
hesab1 genel hikimlere gore tasfiye edilir. Bu durumda, YdUklenicinin sozlesme bedeli
tamamlanincaya kadar isi ihale dokiimani ve sozlesme hikumlerine uygun olarak yerine getirmesi
zorunludur.

24.3. Bu ihalede, idare tarafindan belirlendigi sartlarda is eksilisi yapilabilir.

Madde 25 - Siire uzatim verilebilecek haller ve sartlar:

25.1. Muchir sebepler nedeniyle stre uzatimi verilebilecek haller asagida sayilmistir.
25.1.1. Mucbir sebepler:

a) Dogal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgin hastalik.

¢) Kismi veya genel seferberlik ilani.

25.1.2. Yukarida belirtilen hallerin mucbir sebep olarak kabul edilmesi ve ylkleniciye sure uzatimi
verilebilmesi igin, michir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) YUklenicinin kusurundan kaynaklanmamis olmasi,

b) Taahhudun yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi,

c) Yuklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya giiciniin yetmemesi,

¢) Miicbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi giin icinde yiiklenicinin Idareye yazili olarak
bildirimde bulunmasi,



d) Yetkili merciler tarafindan belgelendirilmesi,

zorunludur.

25.2. idareden kaynaklanan nedenlerle siire uzatimi verilecek haller

25.2.1. Idarenin sozlesmenin ifasina iliskin yukumlGluklerini yiiklenicinin Kusuru olmaksizin,
ongorilen sureler icinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumlulugu yikleniciye ait olmayan
gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhudun yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi ve
yuklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya glcinin yetmemis olmasi halinde, isi engelleyici
sebeplere ve yapilacak isin niteligine gore, isin bir kismina veya tamamina ait siire en az gecikilen
stire kadar uzatma verilmesi idarenin takdirindedir.

25.2.2. Yukleniciye sure uzatimi verilmesi halinde, yuklenici yeni teslim surelerini gosterir teslim
programini en geg bes is giini icinde Idareye bildirir.

Madde 26 - Sigorta
26.1. Bu madde bos birakilmistir.

Madde 27 - idarenin yukimlalikleri

27.1. Montaj gerektiren islerde isyerinin yikleniciye teslimi

27.1.1. idare, sézlesmenin imzalanmasindan sonra ise baglama yazis1 ile malin montajinin yapilacagi
yeri Yiklenicinin kullanimina hazir hale getirir. Isyerinin teslimi sirasinda taraflarca isyerinin
halihazir durumunu gosteren bir tutanak dizenlenir.

27.1.2. idare, malin montajinin yapilacag: yeri her zaman degistirebilir.

27.1.3. Isyeri degisikligi ve malin teslim veya montajmin yapilacag yerin Yikleniciye gec teslimi
gibi nedenlerle isin stiresinde bitmeyeceginin anlasilmast durumunda, isin bir kismina veya tamamina
iliskin slre, yeteri kadar uzatilir.

27.1.4. 1dare tarafindan, montajda kullanilacak malzeme ve araglarin konulacag yerler ile yiklenici

personelinin ¢alisacag: yerler icin YUKkleniciden bir icret alinmaz.

27.2. Montajli islerde plan ve projelerin yiikleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde bos birakilmustir.

27.3. Izinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde bos birakilmustir.

27.4. Idarenin personeli

27.4.1. S6zlesme konusu ile siirli olmak ve ihale dokiimaninda belirtilmis olmasi kaydiyla; mallarin
teslimi, montaj, isletmeye alinmasi ve bu mallarla ilgili egitim verilmesi icin Yklenicinin Idarenin
personelinden yardim almasi veya birlikte calismasi gerekirse idare; Y tiklenicinin personeline gerekli
yardimda bulunur ve/veya birlikte ¢alisacak personelinin adini, soyadini, Yikleniciye yazili olarak
bildirir.

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. Idare ve Yiklenici arasinda s6zlesmenin uygulanmasina yonelik her turlii islem yazili yaplir.
Sozlesmeye gore taraflardan birinin isin yiritilmesi ve malin teslim edilmesine iliskin bir izin, onay,
belge, olur vermesi veya tespit yapmasi, ihbar, ¢agr1 veya davette bulunmasi gerektiginde bu islemler
taraflar arasinda yazili olarak yapilir.

28.2. Idare veya Yiiklenici, sdzlesmenin yiritiilmesi ve/veya malin teslim edilmesine iliskin tespit
yapilmasini gerektiren durumlarda, bu tespiti yazili olarak yapar veya yaptirir ve tutanaga baglar.

Madde 29 - Yuklenicinin yetkili temsilicisi
29.1.YuKlenici, bu sézlesmeden kaynaklanan yukumlGliklerini yerine getirirken idarenin onayi ile
bir sorumlu yetkili atayabilir. Bu durumda Y klenici, sozlesmenin imzalanmasindan sonra Idarenin
uygun gorecegi bildirim sureleri ve kosullar dahilinde noterlikce tanzim edilecek yetki belgesi ile
birlikte yetkili temsilcisinin (yuklenici vekili) adi, soyad:, adres ve telefonlarimni Idareye bildirmekle
yukidmladur.
29.2. Yiklenici vekili, muayene ve kabul islemleri ya da montaj islemleri sirasinda, idarenin yetkili
birimleri veya komisyonlari ile birlikte ¢alisacaktir.
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Madde 30 - Denetim, muayene ve kabul islemleri
30.2. Bu sozlesme ve eklerinde, muayene ve kabul islemlerine iliskin dizenlenmeyen hususlarda
Demiroglu Bilim Universitesi Ihale Yonetmeligindeki diizenlemeler esas alinacaktir.

Madde 31 - Odeme belgelerinin diizenlenmesi

31.1. Yuklenicinin teslim edecegi mal goturu olarak, partiler veya boltimler halinde ya da tek bir
seferde teslim alinacaksa, YUKlenici veya temsilcisinin hazir bulunmasi ile Komisyon tarafindan; her
teslimatta;

a) Sozlesme baslangicindan itibaren teslim edilen mallarin miktari,

b) Mallarin ya da yapilan isin s6zlesme ve ekinde yer alan teknik sartnameye uygunlugu,

bir kabul tutanag: ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon mallarin kalitesini, teknik sartnamede
belirtilen 6zelliklere uygunlugu ile varsa hatali ve kusurlu olanlar1 belirtir. Komisyon burada
yazilanlarla sinirl olmaksizin, kendi gorev ve yetkileri dahilinde varsa ilave goriislerine de sdzlesme
ve teknik sartname cercevesinde komisyonun gorev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafindan, raporun sonu¢ boliminde mallarin hatasiz kabull ile mallarin/islerin
gerekli ozellikleri tasimamasi1 ya da teknik sartnamesine uymamasi halinde reddini icerir rapor
diizenlenir ve Idareye sunulur.

31.3. Idare, kabule iliskin belgeyi 6deme belgesinin eki yapmak suretiyle malin bedelinin 6denmesine
iliskin mevzuatina uygun bir 6deme belgesi diizenleyerek 6deme islemlerini baslatir.

31.4. Bu madde bos birakilmistir.

Madde 32 - Sozlesmenin devir sartlari
32.1. Bu madde bos birakilmistir

Madde 33 - Sozlesme ve eklerine uymayan isler

33.1. Yuklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sézlesme ve sartnamelere uymayan
veya eksik ve kusurlu olduklar tespit edilen mallari, Idarenin talimat: ile belirlenen sire iginde
bedelsiz olarak degistirmek veya diizeltmek zorundadir. Bundan dolay: bir gecikme olursa bu
sozlesmenin gecikme cezasina iligkin hikumleri uygulanir.

33.2. Bu madde bos birakilmustir.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sozlesmenin feshi

34.1. idare tarafindan, bu sézlesmede belirtilen stire uzatimi halleri harig, Yklenicinin, sézlesmeye
uygun olarak mali veya mallar1 stiresinde teslim etmemesi halinde gecikme cezasi uygulanir.

34.2. YiKlenicinin, sozlesmeye uygun olarak mali suresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her
34.3. Gecikme cezasi, ayrica protesto cekmeye gerek kalmaksizin yikleniciye yapilacak 6demelerden
kesilir. Bu ceza tutari; 6demelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karsilanamamasi
halinde Ykleniciden ayrica tahsil edilir.

34.4. Ihtarda belirtilen stirenin bitmesine ragmen ayn1 durumun devam etmesi halinde, ayrica protesto
cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve s6zlesme
feshedilerek, alim konusu is genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

34.5. Sozlesmenin uygulanmasi sirasinda Yyuklenicinin 4735 sayili Kanunun 25 inci maddesinde
sayillan yasak fiil veya davraniglarda bulundugunun tespit edilmesi halinde ise ayrica protesto
cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve s6zlesme
feshedilerek hesabi genel hikimlere gore tasfiye edilir.

Madde 35 - Sozlesmenin feshi ve isin tasfiyesi

35.1. Idarenin szlesmeyi feshetmesi

35.1.1. Idare, asagida belirtilen hallerde sézlesmeyi fesheder:

a) Yduklenicinin taahhudund ihale dokiimani ve sozlesme hukiumlerine uygun olarak yerine
getirmemesi veya isi suresinde bitirmemesi zerine, bu s6zlesmenin gecikme cezasini diizenleyen
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maddesinde belirlenen oranda gecikme cezas1 uygulanmak (izere, Idarenin bu sézlesmede belirledigi
streyi ve agiklamalar1 igeren ihtarina ragmen ayni durumun devam etmesi,

b) S6zlesmenin uygulanmasi sirasinda Y klenicinin 4735 sayili Kanunun 25 inci maddesinde sayilan
yasak fiil veya davranislarda bulundugunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrica protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilir ve s6zlesme feshedilerek hesabi genel hiiktimlere gore tasfiye edilir.

35.2. Yiklenicinin sozlesmeyi feshetmesi

35.2.1. YikKlenici, sozlesme yapildiktan sonra, micbir sebep halleri disinda, mali acz icinde
bulunmasi nedeniyle taahhidUni yerine getiremeyecegini gerekceleri ve bunlar kanitlayan belge ya
da Kkararlar ile birlikte yazili olarak Idareye bildirmesi halinde, ayrica protesto cekmeye gerek
kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sézlesme feshedilerek
hesabi genel hikimlere gore tasfiye edilir.

35.3. Sozlesmeden Onceki yasak fiil veya davranislar nedeniyle fesih

35.3.1. Yiklenicinin, ihale slrecinde 4735 sayili Kanuna gore yasak fiil veya davranislarda
bulundugunun sézlesme yapildiktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sozlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.
Ancak, taahhidin en az % 80'inin tamamlanmis olmasi ve taahhldln tamamlattirilmasinda idare
yarar1 bulundugu yoniindeki idarenin karar vermesi kaydiyla;

a) Ivediligi nedeniyle taahhiidin kalan kisminin yeniden ihale edilmesi icin yeterli siirenin
bulunmamasi,

b) Taahhldun baska bir yukleniciye yaptirilmasinin mimkiin olmamasi,

c) Yuklenicinin yasak fiil veya davraniginin taahhtdund tamamlamasini engelleyecek nitelikte
olmamasi,

hallerinde, idare sozlesmeyi feshetmeksizin yiikleniciden taahhidini tamamlamasini isteyebilir ve
bu takdirde yuklenici taahhiduni tamamlamak zorundadir. Ancak bu durumda, yikleniciden kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatlarin tutar1 kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edislerden kesinti
yapilmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Miicbir sebeplerden dolay1 sézlesmenin feshi

35.4.1. Mchir sebeplerden dolay1 s6zlesmenin feshedilmesi halinde, sézlesme konusu islere iliskin
hesap genel hukumlere gore tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. Sozlesmenin idare tarafindan hakli sebeplerle isbu s6zlesmede yazili nedenlerle feshedilmesi
halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alindig: tarinten gelir kaydedilecegi tarihe kadar
endekse gore gincellenir. Guncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarin tutari
arasindaki fark Yukleniciden tahsil edilir. Odemelerden kesinti yapilmak suretiyle teminat alman
hallerde, alikonulan tutar gelir kaydedilecegi gibi, s6zlesmenin feshedildigi tarihten sonra yapilmayan
is miktarina isabet eden teminat tutar1 da ayni sekilde giincellenerek Yukleniciden tahsil edilir. Gelir
kaydedilen teminatlar, YUklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Ayrica, sézlesmenin feshi nedeniyle idarenin ugradig: zarar ve ziyan Yikleniciye tazmin ettirilir.
Idare fesih isleminden sonra isi, yeniden ihale etmekte serbesttir. Geri kalan islerin baska bir
yukleniciye yaptirilmasindan dolay: Yklenici, highir hak iddiasinda bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapilacak islemler

37.1. Sozlesmenin feshi halinde, Yuklenici, teslim islemlerini durdurur. Idare tarafindan ilgili
mevzuata ve s6zlesmeye uygun olarak verilen diger talimatlari yerine getirir. Yuklenici alim konusu
isi Idarenin isyerinde yerine getirmesi durumunda isyerini terk eder. Idare tarafindan kendisine
verilen malzemeleri, araclari, tim evrak ve belgeleri, is icin yaptirdig: tasarim ve ¢gizimleri, idarenin
talebi tzerine yazili bir tutanakla teslim eder. Yuklenici ve/veya alt yiklenici, igsyerinin korunmasi ve
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almmas1 gereken giivenlik 6nlemleri konularinda idarenin vermis oldugu talimatlar1 derhal yerine
getirir. Idarenin, sozlesmenin feshi nedeniyle isi baska bir yiikleniciye tamamlatmas: halinde,
Yklenicinin belgeleri kullanilabilir. Bu durumda, Yuklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. idare, Yuklenicinin isyerindeki montaj malzemeleri ile gegici tesislerin teslim edilecegi zamani
yazil1 olarak bildirir. Bu ihbar Gizerine, Yklenici risk ve masraflar1 kendisine ait olmak (zere isyerini
terk eder. Yiklenicinin, idareye Gdemesi gereken bir tutar bulunmasi halinde, idare s6z konusu
malzemeler ve gegici tesisleri bu tutar1 karsilamak (zere satabilir ve varsa bakiye tutar Yukleniciye
odenir. idare bu islemlerinde genel hukuk hikiimlerini esas alir.

37.3. Fesih tarihi itibariyle Idare, YUklenici tarafindan yapilan veya teslim edilen mal miktarlarm,
hata ve eksiklerinin giderilme masraflart ile S6zlesme geregince Ykleniciye 6denmesi gereken
degerleri tespit eder.

37.4. idare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi icin yapilacak masraflar
belirleninceye kadar Yikleniciye yapacagi 6demeleri durdurma hakkina sahiptir.

37.5. Sozlesmede hukiim olmayan hallerde, genel hukiimlere gore islem yapilir.

37.6. Sozlesmenin feshedilmesi halinde, YUklenicinin kesin teminati ve varsa ek kesin teminati:

a) Tedavildeki Turk parasi ise dogrudan dogruya,

b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Ytklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sozlesmenin feshi halinde yiklenicinin mallariin tahliyesi

38.1. Sozlesmenin feshi halinde, Yiiklenici, isin teslimi veya montaji igin gerekli olan ve Idarenin
isyerinde bulunan malzeme ve ekipmanlar1 ve/veya ihale dokiimanina uygun olmayan teslim edilen
mallarini Idarenin izni ile alabilir. idare bu talepleri (i¢ is giinii icerisinde inceleyip, sonuglandirmak
zorundadir.

Madde 39 - Yuklenicinin dliimii, iflasi, agir hastalhigi, tutuklugu veya mahkumiyeti

39.1. Yuklenicinin 6limu, iflasi, agir hastaligi, tutuklulugu veya ozgiirliigii kisitlayict bir cezaya
mahkumiyeti hallerinde 4735 sayili Kanunun ilgili hukiimlerine gore islem tesis edilir.

39.2. Ortak girisimce yerine getirilen taahhttlerde, ortaklardan birinin 6limd, iflasi, agir hastaligi,
tutuklugu veya 6zgirliigi kisitlayici bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayili Kanunun ilgili
hikumlerine gore islem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayiplardan sorumluluk

40.1. Idare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanilmas: veya malin teknik gereklerine uygun
olarak imal edilmemis olmasi veya malda/iste gizli ayiplarin olmasi1 halinde, malin teknik sartnameye
uygun baskan bir mal ile degistirilmesi veya isin teknik sartnameye uygun hale getirilmesini
Yiikleniciden talep eder. Malin/isin Idare tarafindan kabul edilmesi veya isin (iretim asamasinda ya
da teslim éncesi imalat asamasinda denetlenmis olmasi veya isin kabul edilmis olmas1 yiklenicinin
sozlesme hukimlerine uygun mal teslimi veya is yapma hususundaki sorumlulugunu ortadan
kaldirmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve g6zetimi konusunda yetkili kuruluglar tarafindan alim konusu malin veya
mallarin piyasaya arzinin yasaklanmasi, piyasadan toplanmasi veya urinlerin guvenli hale
getirilmesinin imkansiz oldugunun tespit edilmesi durumlarinda, yiklenici mali veya mallar1 geri
almak ve satis bedelini iade etmekle yukumlidur. Ayrica, bu mal veya mallarin kullanilmasindan
kaynaklanan zararlar1 tazmin etmekle ylkimludur. Yklenici tarafindan geri alinan mallarin piyasaya
arz edilen yeni modellerle degistirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin Idare tarafindan uygun
g6rilmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model igin ayrica ek bir 6deme yapilmaz.

Madde 41 - Anlasmazhklarin ¢6zUmu
41.1. Bu sozlesme ve eklerinin uygulanmasindan dogabilecek her tlrli uyusmazlhigin ¢ozimunde

Madde 43 - Hukim bulunmayan haller
43.1. Bu sozlesme ve eklerinde hiikim bulunmayan hallerde, Bor¢lar Kanunu hukimleri uygulanir.
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Madde 44 - Diger hususlar

Madde 45 - Yururluk
45.1. Bu sozlesme taraflarca imzalandig tarihte yiiriirliige girer.

Madde 46 - Sozlesmenin imzalanmasi

46.1. Bu sodzlesme 12 sayfa, 46 maddeden ibaret olup, idare ve Yiklenici tarafindan tam olarak
okunup anlagildiktan sonra ................ tarihinde 1 (bir) niisha olarak imza altina alinmisgtir. Ayrica

Idare, Yiklenicinin talebi halinde sdzlesmenin "aslina uygun idarece onayli kopyasin"
dizenleyip yukleniciye verecektir.

YUKLENICi iDARE
T.C. DEMIROGLU BiLiM UNiVERSITESI
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