olarak anilacaktir) ile diger tarafta............................ (bundan sonra Yiuklenici olarak

anilacaktir) arasinda asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir.
Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler

2.1. Idarenin

a) Adi : DEMIROGLU BILIM UNIVERSITESI

b) Adresi 'ESENTEPE =~ MAHALLESI BUYUKDERE  CAD.NO:120/1
ESENTEPE SISLI iISTANBUL

c) Telefon numarasi 0212 213 64 83

¢) Faks numarasi 0212 213 92 07

d) Elektronik posta adresi  : info@demiroglu.bilim.edu.tr

2.2. Yiklenicinin

a) Adi ve soyadi/Ticaret unvant

b) T.C. Kimlik No :

c) Vergi Kimlik No :

¢) Yuklenicinin tebligata esas adresi :

d) Telefon numarasi :

e) Bildirime esas faks numarasi

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa)

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul
etmislerdir. Adres degisiklikleri usuline uygun sekilde kars1 tarafa teblig edilmedikgce en son
bildirilen adrese yapilacak teblig ilgili tarafa yapilmis sayulir.

2.4. Taraflar, yazili tebligat1 daha sonra siresi i¢inde yapmak kaydiyla, kurye, faks veya elektronik
posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Sozlesmenin dili
3.1. Sozlesme Tiirkge olarak hazirlanmustir.

Madde 4 - Tamimlar
4.1. Bu Sozlesmenin uygulanmasinda; Demiroglu Bilim Universitesi Ihale Yénetmeligi ve ihale
dokiimaninda yer alan tanimlar gecerlidir.

Madde 5 - Sozlesmenin konusu isin/alimin tanim

5.1. Sozlesmenin konusu; idarenin ihtiyac1 olan ve asagida miktar: belirtilen ve teknik ozellikleri

sartlar dahilinde Y iklenici tarafindan temini ve Idareye teslimi isidir.



5.2 Sozlesme kapsaminda alimi yapilacak mal / mallarin miktar:

Sira is Kaleminin Ad1 ve Kisa

No Aciklamas Birimi Miktanr Birim Fiyat Tutar1

TOPLAM KDV HARIC

5.3 Bu Sozlesme ile temin edilecek mal / mallar, sézlesme ve eklerinde yer alan diizenlemelere uygun
teslim edilecektir.

Madde 6 - Sozlesmenin tird ve bedeli

Bu sdzlesme birim fiyat sézlesme olup, Idarece hazirlanmis cetvelde yer alan her bir is kaleminin
miktar1 ile bu is kalemleri icin Yuklenici tarafindan teklif edilen birim fiyatlarin ¢arpimi sonucu
bulunan tutarlarin toplam olan .......... TL bedel (zerinden akdedilmistir.

Alinan mallarin ve yapilan islerin bedellerinin 6denmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde
Yuklenicinin teklif ettigi ve sdzlesme bedelinin tespitinde kullanilan birim fiyatlar esas alinir.

Madde 7 - Sozlesme bedeline dahil giderler
7.1. S6zlesme bedeline dahil olan vergi, resim ve harclar

................ 2



giderler s6zlesme bedeline dahildir.

7.1.2. llgili mevzuat1 uyarinca hesaplanacak Katma Deger Vergisi sézlesme bedeline dahil olmayip
Idare tarafindan yiikleniciye 6denecektir.

7.2. Sozlesme bedeline dahil olan diger giderler

bedeline dahildir.

Madde 8 - Sozlesmenin ekleri

8.1. ihale dokiimani, bu sézlesmenin eki ve ayrilmaz pargas: olup Idareyi ve Yikleniciyi baglar.
Ancak, sozlesme hikimleri ile ihale dokiimanimi olusturan belgelerdeki hikimler arasinda geliski
veya farkliliklar olmasi halinde ihale dokiimaninda yer alan hiikimler esas alinur.

8.2. Ihale dokiimanini olusturan belgeler arasindaki oncelik siralamasi asagidaki gibidir:

1) idari sartname

2) Teknik sartname

3) Sozlesme tasarisi

4) Yazili agiklamalar

8.3. Yukaridaki belgelerin zeyilnameleri, ait olduklari dokiimanin dncelik sirasina sahiptir.

Madde 9 - Sozlesmenin sUresi

Madde 10 - Maln/Isin teslim alma sekil ve sartlar ile teslim program
10.1. Malin teslim edilme/isin yapilma yeri veya yerleri

10.4. Teslim programinda degisiklik

10.4.1. YUKklenici, Idarece onaylanmus teslim programima uymak zorundadir. Ancak zorunlu hallerde
Idarenin uygun goriisii ile teslim programinda degisiklik yapilabilir. Idarece onaylanan bir sire
uzatimi bulundugu takdirde, ytklenici bu hususun kendisine tebligi tarihinden baslamak Uzere bes is
guni icinde yeni duruma gore bir teslim programi diizenlemek zorundadir.

Madde 11 - Teminata iliskin htkUmler
11.1. Bu madde bos birakilmuistir.

Madde 12 - Odeme yeri ve sartlar

12.1. Odeme yeri

Isler Daire Baskanhgi 'nda yapilacaktir. Y(klenici tarafindan alim konusu malin , szlesme ve
ihale dokiimanina uygun sekilde teslim edilmesi kosuluyla 6demelere iliskin hususlar ve ddeme
zamani asagida diizenlenmistir.

12.2. Odeme kosullar1 ve zamani

12.2.1. Odemeye esas para birimi Turk Lirasi'dir.

12.2.2. Idare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu diizenlenmesinden itibaren
yapacaktir.

12.2.3. Bu madde bos birakilmuistir.



Madde 13 - Avans verilmesi sartlar1 ve miktar:
13.1. Bu is icin avans verilecektir.

Madde 14 - Fiyat Farka
14.1. Fiyat farki hesaplanmayacaktir.

Madde 15 - Alt yuklenicilere iliskin bilgiler ve sorumluluklar
15.1. Bu iste alt YUklenici g¢alistirilmayacak ve islerin tamami Yuklenicinin kendisi tarafindan
yapilacaktir.

Madde 16 - Yuklenicinin yakumlulukleri

16.1. Yuklenicinin genel yakumltlukleri

16.1.1. YUKlenici, islere gereken 6zen ve ihtimami gostermeyi, sdzlesme konusu mali/isi, s6zlesme
ve ihale dokiimanlarma gore belirlenen sure, miktar ve bedel dahilinde gerceklestirmeyi ve
olusabilecek kusurlar1 sozlesme hukumlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhit eder.
Yiklenici, tistlenmis oldugu is ve bu ise iliskin programa uygun olarak, malin suresinde teslim ve
montaji i¢in gerekli her tlrli makine, ara¢ ve yardimci tesisleri hazirlamak, her turli malzemeyi ve
personeli saglamak zorundadir. Idarenin uyar: ve talimatlarina uymamasi veya sézlesmede belirtilen
yukumltluklerin ihlal edilmesi nedeniyle, Idarenin ve/veya uglincl sahislarin bir zarara ugramasi
halinde, her turlli zarar ve ziyan yikleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yiklenici, isin yapimi sirasinda 4735 sayili Kanun ile yirdrliikteki diger kanun, tlzlk,
yonetmelik ve benzeri mevzuat hikimlerine de uymakla yikamlidar. Yduklenicinin  bu
yiikiimliiliigiinii ihlal etmesi nedeniyle ortaya ¢ikan zararlar ile tclincii kisilere, cevreye veya idare
personeline verilen zarar ve ziyandan Ydklenici sorumludur. Bu sekilde meydana gelen zarar ve
ziyanin Idarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli YUklenicinin alacaklarindan kesilmek
suretiyle tahsil edilir. Ykleniciden yapilacak kesintilerin Idare alacagm karsilayamamasi
durumunda kalan miktar, Yuklenicinin kesin teminati ile varsa ek kesin teminati1 paraya ¢evrilmek
suretiyle karsilanir. Idare alacaginm bu sekilde dahi tahsil edilemedigi durumlarda, alacak miktar
genel hukimlere gore Yikleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yiiklenici, sdzlesme konusu mallarin Idareye teslimine kadar korunmasindan sorumludur.
Yiklenici, malin Idareye tesliminden 6nce deprem, su baskini, toprak kaymasi, firtina, yangn,
hirsizlik, Gglncu kisiler tarafindan verilecek zararlar dahil olmak Uzere malin zayii, kismen veya
tamamen hasar gormesi gibi durumlarda mali yenisi ile degistirmek zorundadir.

16.1.4. Yiklenici, yetkili kuruluslarca alim konusu malin piyasaya arzina ve rlin giivenligine iliskin
yaptiklar diizenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadir.

16.2. Yiklenicinin montaja iliskin yukumlulukleri

16.2.1. Montaj gerektiren mal alimlarinda; Yklenicinin montaja iliskin yaptig1 hazirliklar ve aldig
onlemlerin yeterli olup olmadig idarece degerlendirilir. Yapilan hazirliklar veya alan onlemlerin
yeterli olmadigmin tespit edilmesi durumunda Ykleniciden ilave hazirliklar yapmas: veya onlemler
almas istenilir.

16.2.2. YUklenici, montaj ve diger isler icin gerekli olan tim elektrik, su, gaz tesis ve baglantilarini
kullanmasi sirasinda ortaya ¢ikacak olasi zararlari tazminle yukimludur.

16.2.3. YUklenici, montaj sirasinda ayn1 mekan icerisinde ¢alismakta olan idare personeli ve/veya
diger yiklenicilerin personeli ile uyumlu ¢alismak zorundadir.

16.3. Is programi

16.3.1. Yiklenici personeli, teslim programinda yapilan diizenlemeye uygun olarak teslim ve montaj
islemini gerceklestirecektir. Ancak, Idarece yapilacak alimm montaj, yerinde tretim gibi durumlar
da kapsayan teslim programinda bir degisiklik yapilmasi halinde Yiklenici de bu yeni programa
uygun olarak is saatlerini Idarenin talebi dogrultusunda degistirecektir. Ancak, Idare tarafindan
yapilan degisiklik, is programinin uzamasina sebep olmamalidir.

16.3.2. Yuklenici, bir aydan fazla sureli ve montaj gerektiren islerde her aym bitiminde U¢ niisha
faaliyet raporu hazirlayarak Idareye sunacaktir. Yiklenici tarafindan raporlama kabul tarihine kadar

devam edecektir. Her raporda;
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a) Teslimi gergeklestirilen mal miktarlari, isin asamasi ve alt yukleniciler tarafindan yapilan islerin
asamalari ,

b) Mallarin montaj1, depolanmasi, isletmeye alinmasi, egitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,

c) Tehlike yaratan olaylar, ¢cevre olaylar1 dahil olmak Gizere guvenlik ile ilgili bilgiler,

¢) Isin bitirilmesini tehlikeye sokan olaylarin ayrmtilari, teslim programi ile fiili ilerlemenin
karsilastirilmasi, gecikmeleri gidermek lizere alinmis veya alinacak tedbirler,

d) Yklenicinin personeli ile ilgili kayitlar,

e) Varsa kalite belgeleri, test sonuglar1 ve malzemelere iliskin sertifikalar,

ile Idarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktir.

16.4. Guvenlik d6nlemleri

16.4.1. Yuklenici;

a) Isle ilgili olarak uyulmasi gereken tim giivenlik kurallarma uymak,

b) Isyerinde bulunma yetkisine sahip tim personelin giivenligini saglamak,

¢) Isyerinin ve bu is nedeniyle kendisine tevdi edilen her tirli ekipman, malzeme, arac gereg ile bilgi
ve belgelerin giivenliginin saglanmasi icin her turlu tedbiri almak,

¢) Malin temini ile sair yukamluliklerin yerine getirilmesi nedeniyle tg¢incl kisilerin can ve mal
giivenliginin saglanmasi amaciyla ilgili mevzuat uyarinca her tlrlt tedbiri almak,

zorundadir.

16.4.2. Yiiklenicinin bu zorunluluklara uymamas: nedeniyle Idarenin ve/veya (iglincii sahislarin bir
zarara ugramasi halinde, her tiirlt zarar ve ziyan YUkleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yiklenicinin galistirdigi personele iliskin sorumluluklar

16.5.1. Yiklenici, isin yerine getirilmesi sirasinda yasa, yonetmelik ve tuzlkler ile belirlenen
standartlara uygun is ve is¢i saghig ile ilgili tim glvenlik énlemlerini almakla yukumliddr.

16.5.2. Yuklenicinin ilgili mevzuata gore gerekli 6nlemleri almasina ragmen olabilecek kazalarda,
Y uklenicinin personelinden kazaya ugrayanlarin tedavilerine iliskin giderler ile kendilerine 6denecek
tazminat Ykleniciye aittir. Ayrica, personelden is basinda veya is yuziinden 6lenlerin defin giderleri
ile ailelerine 6denecek tazminatin tima de Yuklenici tarafindan karsilanir.

16.5.3. Yiklenicinin teknik ve idari personeli ile idare tarafindan izin ve onay verilen Alt
Yiklenicileri ve bunlarin personelinden her ne sekilde olursa olsun, is basinda bulunmasina engel
durumlar tespit edilenler, idare tarafindan yapilacak bildirim Uzerine, YUklenici tarafindan derhal is
basindan uzaklastirilir.

16.5.4. Thale dokiimaninda Y iklenici tarafindan personel calistirilmasi éngdriilmiis ise bu personelin
calistirldigina iliskin belgeleri idareye vermek zorundadur.

16.6. Mallarin taginmast

16.6.1. YdukKlenici, is icin gerekli tim mal ve malzemenin montajindan, ambalajlanmasindan,
yiklenmesinden, tasinmasindan, teslim edilmesinden, bosaltilmasindan, depolanmasindan ve
korunmasindan sorumludur. Malzemelerin tasinmasi sirasinda meydana gelebilecek her tirli
hasardan Ydklenici sorumludur.

16.6.2. YUklenici malin tasinmasi sirasinda kendi personelinden dolay:1 yollarin, koprulerin zarar
gormemesi icin gerekli ¢abay1 gosterecektir. Bu amagla uygun tasitlarin ve yollarin kullanilmasi
esastir. Yollarm kullanimi ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alinmasi gerekiyorsa, gerekli
izinler tasima igleminin baslamasindan Once Yklenici tarafindan temin edilir. Erisim yollarinin
kullanilmas1 nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluslardan gelecek her tirll talep, YUklenici tarafindan
karsilanir.

16.7. Garanti ve bakim, onarim

garanti slresi olacaktir. YUklenici bu mallara ait garanti belgelerini Idare adina diizenletmek ve
orijinal

niishalarini Idareye teslim etmekle mukelleftir. Garanti suresine dair; garanti stresini iceren kesin
banka teminat mektubunun yiklenici tarafindan temin edilmemesi halinde kesin teminatlar garanti
suresince idare uhdesinde tutulur. Garanti kapsamindaki malzemede sozlesme suresi igerisinde tespit
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edilecek hata, ayip ve eksikliklerin garanti saglayan kisi veya kurulus tarafindan giderilmesini
Yiiklenici Ustelenecektir. Bu yiikiimliiliigiin Yiiklenici tarafindan yerine getirilmemesi halinde idare,
garantinin saglanmasi igin yapacagi tum giderleri Yuklenicinin alacagindan keserek veya teminatini
paraya cevirerek tahsil eder.

16.7.1.1. Ydklenici, malin; garanti suresi icinde, gerek malzeme ve iscilik gerekse montaj
hatalarindan dolay1 arizalanmasi halinde iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi
bir ad altinda higbir Ucret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptirmakla yikimludur.

16.7.1.2. Yiklenici, garanti suresi boyunca, malin kullanim kilavuzu veya diger dokiimantasyonunda
gergeklestirecektir.

16.7.1.3. Malin arizalanmasi1 durumunda tamirde gecen slre garanti suresine eklenir.

16.7.2. Satis sonrasi1 bakim, onarim ve yedek parca temini

16.7.2.1. Malin tamir suresi en fazla 5 is gunudir. Bu slre mala iliskin arizanin yikleniciye veya
halinde yuklenici tamir sonuna kadar benzer 6zelliklere sahip baska bir mali1 idareye tahsis eder.
16.7.2.2. Malin idareye teslim edildigi tarihten itibaren, kullanim hatalar1 disinda yukarida belirlenen
garanti suresi iginde kalmak kaydiyla, bir yil igerisinde; ayni arizanin 2, fazla tekrarlanmasi veya
farkli arizalarin 4, fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti stresi icerisinde farkli arizalarn
toplaminin 8 fazla olmasi veya bu arizalarin maldan yararlanamama sonucunu ortaya ¢ikarmasi
durumunda, yiklenici mali degistirmekle yukimliduir. Ancak, malin birden fazla Gniteden olusmasi
halinde yuklenici, sadece arizanin meydana geldigi {inite veya Uniteleri degistirmekle yiikiimlidiir.
16.7.3. Yduklenicinin sozlesmede hikim altina alinmis olmasina ragmen; bakim ve onarim
yiikiimliliigini yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle
malda olusacak zarar ve hasarlarin giderilmesinden Yuklenici sorumludur. YUklenicinin bakim ve
onarim yiikiimliiligiinii tam veya zamaninda yerine getirmemesi sebebiyle malin onarimi1 imkansiz
hale gelmigse ve bu durum garanti kapsami diginda ise Yklenici, malin aynisin1 Ucretsiz temin
etmekle yikimli olacaktir.

Madde 17 - Egitim
17.1. Bu madde bos birakilmustir.

Madde 18 - Alim konusu mala iliskin dokiimantasyon

18.1. Yuklenici, alm konusu mala iliskin bakim talimatlari, bakim prosedurleri, yeni pargalarin
montaj1 igin gerekli montaj bilgilerini iceren teknik kilavuzlar1 ve/veya kullanici kilavuzunu idareye
sunmak zorundadir.

18.1.1. Yiklenici alim konusu malin teknik kilavuz ve kullanici kilavuzlarimm orijinal dili disinda,
Tirkge iki kopyasini vermek zorundadir.

Madde 19 - Yeni model
19.1. Bu madde bos birakilmustir.

Madde 20 - Ambalajlama
20.1. Bu madde bos birakilmustir.

Madde 21 - Reklam yasag
21.1. Yiklenici, Idare tarafindan yazili olarak izin verilmedigi stirece, temin ettigi mal ile ilgili olarak
Idarenin adm brosiir veya herhangi bir tanitim vasitasinda kullanamaz, ilan edemez.

Madde 22 - Fikri ve sinai mulkiyet haklari

22.1. Yiklenici, Sozlesme hukumlerine gore saglayacagt mal ve montaj sistemleri ile bunlarin
herhangi bir parcasina ait marka, patent, endustriyel tasarim ve faydali model hak bedellerini
Odeyecektir.

22.2. Yuklenici tistlendigi yakumldlikleri yerine getirmesi sirasinda veya getirmesi nedeniyle, ilgili
mevzuat hikimleri geregince koruma altina alinmus fikri ve/veya siai miilkiyet konusu olan bir hak
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ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her turlt idari, hukuki, cezai ve mali
sorumluluk kendisine aittir. Yiklenici bu konuda Idareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna
ragmen Idare hukuksal bir yaptirimla karsi karsiya kalirsa, diger haklar1 sakli kalmak kaydiyla
Yiikleniciye riicu eder. Idarenin talebi tizerine Yiklenici, sézlesme imzalanmadan 6nce, iistlenecegi
hizmetin fikri ve sinai mulkiyet konusu olup olmadigini, eger bu kapsamda ise konuya iligkin
kendisine ve (glncl kisilere ait hak ve ylkimlulikleri, idareye tam olarak bildirmek ve
belgelendirmek zorundadir.

22.3. YUklenici, mal Uzerindeki fikri ve/veya simai mulkiyet konusu hak veya eser tizerindeki haklarin
lisanslarin1 Idare adina temin edecektir.

22.4. Sézlesme konusu malm Idare tarafindan gelistirilmis yeni bir patent, tasarim, bulus, faydali
model ve benzeri kapsamda olmas1 halinde YUklenici, bu fikri ve sinai haklara tecaviiz etmeyecegini,
kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayali olarak herhangi bir sinai mulkiyet
iddiasinda bulunmayacagimi kabul ve taahh(t eder.

22.5. Bu madde bos birakilmustir.

Madde 23 - Sozlesmede degisiklik yapilmasi

23.1. Sozlesme imzalandiktan sonra, sdzlesme bedelinin asilmamasi ve Idare ile yiiklenicinin
karsilikli olarak anlagsmasi Kaydiyla, asagida belirtilen hususlarda sézlesme hikimlerinde degisiklik
yapilabilir:

a) Malin montaj veya teslim yeri.

b) Malin siresinden 6nce montaj ve teslim edilmesi kaydiyla isin slresi ve bu sureye uygun olarak
ddeme sartlari.

23.2. Bu hallerin disinda sdzlesme hiikiimlerinde degisiklik yapilamaz ve ek sozlesme dlizenlenemez.

Madde 24 - Sozlesme kapsaminda yaptirilabilecek ilave isler, is eksilisi ve isin tasfiyesi

24.1. Ongorilemeyen durumlar nedeniyle is artisinin zorunlu olmasi halinde, isin;

a) Sozlesmeye konu alim i¢inde kalmasi,

b) Idareyi kilfete sokmaksizin asil isten ayrilmasmin teknik veya ekonomik olarak mumkin
olmamasi,

sartlartyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alimlarinda s6zlesme bedelinin % 30
'sine kadar oran dahilinde, siire hari¢ sézlesme ve ihale dokiimanindaki hiiklimler gercevesinde ilave
is ayn1 Yukleniciye yaptirilabilir.

24.2. Isin bu sartlar dahilinde tamamlanamayacaginin anlasilmas1 durumunda ise artis yapilmaksizin
hesabi genel hukimlere gore tasfiye edilir. Bu durumda, Yuklenicinin sozlesme bedeli
tamamlanincaya kadar isi ihale dokiimani ve sézlesme hikimlerine uygun olarak yerine getirmesi
zorunludur.

24.3. Bu ihalede, idare tarafindan belirlendigi sartlarda is eksilisi yapilabilir.

Madde 25 - Siire uzatim verilebilecek haller ve sartlar:

25.1. Micbir sebepler nedeniyle siire uzatim1 verilebilecek haller asagida sayilmistir.
25.1.1. Michir sebepler:

a) Dogal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgin hastalik.

¢) Kismi veya genel seferberlik ilani.

25.1.2. Yukarida belirtilen hallerin mucbir sebep olarak kabul edilmesi ve yiikleniciye siire uzatimi
verilebilmesi icin, mucbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yuklenicinin kusurundan kaynaklanmamis olmas,

b) Taahhudun yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi,

¢) Yuklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya glicuiniin yetmemesi,

¢) Miichir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi giin icinde yiiklenicinin idareye yazili olarak
bildirimde bulunmasi,



d) Yetkili merciler tarafindan belgelendirilmesi,

zorunludur.

25.2. Idareden kaynaklanan nedenlerle siire uzatinmi verilecek haller

25.2.1. Idarenin sdzlesmenin ifasma iliskin yikimluliiklerini yiklenicinin kusuru olmaksizin,
ongorilen sureler iginde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumlulugu yikleniciye ait olmayan
gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhidin yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi ve
yuklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya guclnin yetmemis olmasi halinde, isi engelleyici
sebeplere ve yapilacak isin niteligine gore, isin bir kismina veya tamamina ait siire en az gecikilen
stire kadar uzatma verilmesi idarenin takdirindedir.

25.2.2. Yukleniciye siire uzatimi verilmesi halinde, yuklenici yeni teslim surelerini gosterir teslim
programini en geg bes is giini icinde Idareye bildirir.

Madde 26 - Sigorta
26.1. Bu madde bos birakilmustir.

Madde 27 - idarenin yiukimlilikleri

27.1. Montaj gerektiren islerde isyerinin yikleniciye teslimi

27.1.1. Idare, sézlesmenin imzalanmasindan sonra ise baslama yazis1 ile malin montajinmn yapilacag
yeri Yuklenicinin kullanimina hazir hale getirir. Isyerinin teslimi sirasinda taraflarca isyerinin
halihazir durumunu gosteren bir tutanak dizenlenir.

27.1.2. idare, malin montajinin yapilacag: yeri her zaman degistirebilir.

27.1.3. Isyeri degisikligi ve malin teslim veya montajinin yapilacag: yerin Yukleniciye gec teslimi
gibi nedenlerle igin suresinde bitmeyeceginin anlasilmasi durumunda, isin bir kismina veya tamamina
iliskin sure, yeteri kadar uzatilir.

27.1.4. 1dare tarafindan, montajda kullanilacak malzeme ve araclarin konulacag yerler ile yiklenici

personelinin ¢alisacag: yerler i¢in Yikleniciden bir (icret alinmaz.

27.2. Montajli islerde plan ve projelerin yikleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde bos birakilmastir.

27.3. Izinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde bos birakilmaistir.

27.4. Idarenin personeli

27.4.1. Sozlesme konusu ile sinirli olmak ve ihale dokiimaninda belirtilmis olmasi kaydiyla; mallarin
teslimi, montaji, isletmeye alinmas1 ve bu mallarla ilgili egitim verilmesi igin Yklenicinin idarenin
personelinden yardim almasi veya birlikte calismasi gerekirse idare; Y tiklenicinin personeline gerekli
yardimda bulunur ve/veya birlikte ¢alisacak personelinin adini, soyadini, YiKkleniciye yazili olarak
bildirir.

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. idare ve Yuklenici arasinda s6zlesmenin uygulanmasia yonelik her tirll islem yazili yapilir.
Sozlesmeye gore taraflardan birinin isin yuruttlmesi ve malin teslim edilmesine iligkin bir izin, onay,
belge, olur vermesi veya tespit yapmasi, ihbar, ¢agr1 veya davette bulunmasi gerektiginde bu islemler
taraflar arasinda yazili olarak yapilir.

28.2. Idare veya Yiklenici, sdzlesmenin yuritilmesi ve/veya malm teslim edilmesine iliskin tespit
yapilmasini gerektiren durumlarda, bu tespiti yazili olarak yapar veya yaptirir ve tutanaga baglar.

Madde 29 - Yuklenicinin yetkili temsilicisi
29.1.Yklenici, bu sdézlesmeden kaynaklanan yikimluluklerini yerine getirirken Idarenin onay: ile
bir sorumlu yetkili atayabilir. Bu durumda Y(iklenici, sézlesmenin imzalanmasindan sonra Idarenin
uygun gorecegi bildirim sireleri ve kosullar dahilinde noterlik¢e tanzim edilecek yetki belgesi ile
birlikte yetkili temsilcisinin (yuklenici vekili) adi, soyadi, adres ve telefonlarini Idareye bildirmekle
yukumludur.
29.2. Yiiklenici vekili, muayene ve kabul islemleri ya da montaj islemleri sirasinda, Idarenin yetkili
birimleri veya komisyonlari ile birlikte ¢alisacaktir.
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Madde 30 - Denetim, muayene ve kabul islemleri
30.2. BU sozlesme ve eklerinde, muayene ve kabul islemlerine iliskin diizenlenmeyen hususlarda
Demiroglu Bilim Universitesi Ihale Yo6netmeligindeki diizenlemeler esas alinacaktir.

Madde 31 - Odeme belgelerinin diizenlenmesi

31.1. Yuklenicinin teslim edecegi mal goturu olarak, partiler veya boltimler halinde ya da tek bir
seferde teslim alinacaksa, YUKlenici veya temsilcisinin hazir bulunmasi ile Komisyon tarafindan; her
teslimatta;

a) Sozlesme baslangicindan itibaren teslim edilen mallarin miktari,

b) Mallarin ya da yapilan isin s6zlesme ve ekinde yer alan teknik sartnameye uygunlugu,

bir kabul tutanagi ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon mallarin Kalitesini, teknik sartnamede
belirtilen ozelliklere uygunlugu ile varsa hatali ve kusurlu olanlari belirtir. Komisyon burada
yazilanlarla sinirli olmaksizin, kendi gorev ve yetkileri dahilinde varsa ilave goriislerine de sdzlesme
ve teknik sartname gercevesinde komisyonun gorev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafindan, raporun sonu¢ béliminde mallarin hatasiz kabulu ile mallarin/islerin
gerekli ozellikleri tasimamas1 ya da teknik sartnamesine uymamasi halinde reddini igerir rapor
duzenlenir ve Idareye sunulur.

31.3. idare, kabule iliskin belgeyi 6deme belgesinin eki yapmak suretiyle malin bedelinin 6denmesine
iliskin mevzuatina uygun bir 6deme belgesi diizenleyerek 6deme islemlerini baslatir.

31.4. Bu madde bos birakilmustir.

Madde 32 - Sozlesmenin devir sartlari
32.1. Bu madde bos birakilmigtir

Madde 33 - Sozlesme ve eklerine uymayan isler

33.1. Yuklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sézlesme ve sartnamelere uymayan
veya eksik ve kusurlu olduklar: tespit edilen mallari, Idarenin talimat: ile belirlenen siire icinde
bedelsiz olarak degistirmek veya dizeltmek zorundadir. Bundan dolay: bir gecikme olursa bu
sozlesmenin gecikme cezasina iligkin hiikimleri uygulanir.

33.2. Bu madde bos birakilmistir.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sozlesmenin feshi

34.1. Idare tarafindan, bu sozlesmede belirtilen stire uzatimi halleri harig, Yiklenicinin, sézlesmeye
uygun olarak mali veya mallar1 stiresinde teslim etmemesi halinde gecikme cezasi uygulanir.

34.2. Yiklenicinin, sozlesmeye uygun olarak mali suresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her
34.3. Gecikme cezasi, ayrica protesto gcekmeye gerek kalmaksizin yikleniciye yapilacak 6demelerden
kesilir. Bu ceza tutari; demelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karsilanamamasi
halinde Yiikleniciden ayrica tahsil edilir.

34.4. htarda belirtilen stirenin bitmesine ragmen ayn1 durumun devam etmesi halinde, ayrica protesto
cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve s6zlesme
feshedilerek, alim konusu is genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

34.5. Sozlesmenin uygulanmasi sirasinda yiklenicinin 4735 sayili Kanunun 25 inci maddesinde
sayilan yasak fiil veya davranmslarda bulundugunun tespit edilmesi halinde ise ayrica protesto
cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve s6zlesme
feshedilerek hesab1 genel hikiimlere gore tasfiye edilir.

Madde 35 - Sozlesmenin feshi ve isin tasfiyesi

35.1. idarenin s6zlesmeyi feshetmesi

35.1.1. Idare, asagida belirtilen hallerde s6zlesmeyi fesheder:

a) Yiklenicinin taahhudund ihale dokiimani ve sozlesme hikumlerine uygun olarak yerine
getirmemesi veya isi suresinde bitirmemesi Uzerine, bu sézlesmenin gecikme cezasini diizenleyen
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maddesinde belirlenen oranda gecikme cezas1 uygulanmak tizere, idarenin bu sdzlesmede belirledigi
streyi ve agiklamalari iceren ihtarina ragmen ayni durumun devam etmesi,

b) S6zlesmenin uygulanmasi sirasinda Y lklenicinin 4735 sayili Kanunun 25 inci maddesinde sayilan
yasak fiil veya davranislarda bulundugunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrica protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilir ve s6zlesme feshedilerek hesabi genel hilkkiimlere gore tasfiye edilir.

35.2. Yiklenicinin sozlesmeyi feshetmesi

35.2.1. YikKlenici, s6zlesme yapildiktan sonra, mucbir sebep halleri disinda, mali acz icinde
bulunmasi nedeniyle taahhidlnd yerine getiremeyecegini gerekgeleri ve bunlan kanitlayan belge ya
da kararlar ile birlikte yazili olarak idareye bildirmesi halinde, ayrica protesto cekmeye gerek
kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sézlesme feshedilerek
hesabi genel hiikimlere gore tasfiye edilir.

35.3. Sozlesmeden Onceki yasak fiil veya davraniglar nedeniyle fesih

35.3.1. Yiklenicinin, ihale surecinde 4735 sayili Kanuna gore yasak fiil veya davraniglarda
bulundugunun sézlesme yapildiktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve s6zlesme feshedilerek hesabi genel hikimlere gore tasfiye edilir.
Ancak, taahhidin en az % 80'inin tamamlanmis olmasi ve taahhldin tamamlattirilmasinda idare
yarar1 bulundugu yoniindeki idarenin karar vermesi kaydiyla;

a) Ivediligi nedeniyle taahhiidin kalan kisminin yeniden ihale edilmesi icin yeterli strenin
bulunmamasi,

b) Taahhtdun baska bir yukleniciye yaptirilmasinin miimkin olmamast,

c) Yduklenicinin yasak fiil veya davramisinin taahhidini tamamlamasini engelleyecek nitelikte
olmamasi,

hallerinde, Idare s6zlesmeyi feshetmeksizin yiikleniciden taahhidini tamamlamasini isteyebilir ve
bu takdirde yuklenici taahhudiini tamamlamak zorundadir. Ancak bu durumda, yikleniciden kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatlarin tutar1 kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edislerden kesinti
yapilmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Mucbir sebeplerden dolay1 s6zlesmenin feshi

35.4.1. Miichir sebeplerden dolay1 s6zlesmenin feshedilmesi halinde, s6zlesme konusu islere iliskin
hesap genel hiukumlere gore tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. Sozlesmenin idare tarafindan hakli sebeplerle isbu sozlesmede yazili nedenlerle feshedilmesi
halinde, varsa kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alindig: tarihten gelir kaydedilecegi tarihe
kadar endekse gore guncellenir. Giincellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlarin tutar1 arasmdaki fark Yikleniciden tahsil edilir. Odemelerden kesinti yapilmak
suretiyle teminat alinan hallerde, alikonulan tutar gelir kaydedilecegi gibi, s6zlesmenin feshedildigi
tarihten sonra yapilmayan is miktarina isabet eden teminat tutar1 da aynmi sekilde guncellenerek
Yukleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Ayrica, sézlesmenin feshi nedeniyle Idarenin ugradigi zarar ve ziyan Yikleniciye tazmin ettirilir.
Idare fesih isleminden sonra isi, yeniden ihale etmekte serbesttir. Geri kalan islerin baska bir
yikleniciye yaptirilmasindan dolay1 Yklenici, hicbir hak iddiasinda bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapilacak islemler

37.1. Sozlesmenin feshi halinde, Yuklenici, teslim islemlerini durdurur. Idare tarafindan ilgili
mevzuata ve sozlesmeye uygun olarak verilen diger talimatlari yerine getirir. Yiklenici alim konusu
isi Idarenin isyerinde yerine getirmesi durumunda isyerini terk eder. Idare tarafindan kendisine
verilen malzemeleri, araglari, tiim evrak ve belgeleri, is igin yaptirdig: tasarim ve ¢izimleri, idarenin
talebi Gzerine yazili bir tutanakla teslim eder. Yuklenici ve/veya alt yiklenici, igsyerinin korunmasi ve
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alinmasi gereken giivenlik 6nlemleri konularinda Idarenin vermis oldugu talimatlar: derhal yerine
getirir. Idarenin, sozlesmenin feshi nedeniyle isi baska bir yiikleniciye tamamlatmasi1 halinde,
Yiklenicinin belgeleri kullanilabilir. Bu durumda, Yuklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. idare, Yuklenicinin isyerindeki montaj malzemeleri ile gegici tesislerin teslim edilecegi zamam
yazili olarak bildirir. Bu ihbar Gizerine, Yuklenici risk ve masraflar1 kendisine ait olmak izere isyerini
terk eder. Yklenicinin, Idareye odemesi gereken bir tutar bulunmasi halinde, Idare sz konusu
malzemeler ve gegici tesisleri bu tutar1 karsilamak Uzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yukleniciye
odenir. idare bu islemlerinde genel hukuk hikiimlerini esas alir.

37.3. Fesih tarihi itibariyle Idare, Y(klenici tarafindan yapilan veya teslim edilen mal miktarlarin,
hata ve eksiklerinin giderilme masraflar1 ile S6zlesme geregince Yikleniciye ddenmesi gereken
degerleri tespit eder.

37.4. Idare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi icin yapilacak masraflar
belirleninceye kadar Yukleniciye yapacagi 6demeleri durdurma hakkina sahiptir.

37.5. Sozlesmede hikim olmayan hallerde, genel hikiimlere gore islem yapilir.

37.6. Sozlesmenin feshedilmesi halinde, YUklenicinin kesin teminati ve varsa ek kesin teminati:

a) Tedavuldeki Tirk parasi ise dogrudan dogruya,

b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yuklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sozlesmenin feshi halinde yuklenicinin mallariin tahliyesi

38.1. Sozlesmenin feshi halinde, Yiklenici, isin teslimi veya montaji icin gerekli olan ve Idarenin
igsyerinde bulunan malzeme ve ekipmanlar1 ve/veya ihale dokiimanina uygun olmayan teslim edilen
mallarimi Idarenin izni ile alabilir. Idare bu talepleri U is guinu icerisinde inceleyip, sonu¢landirmak
zorundadir.

Madde 39 - Yiklenicinin dliimii, iflasi, agir hastalhii, tutuklugu veya mahkumiyeti

39.1. Ydklenicinin 6ltmd, iflas1, agir hastaligi, tutuklulugu veya 6zgirliigi kisitlayici bir cezaya
mahkumiyeti hallerinde 4735 sayili Kanunun ilgili hikimlerine gore islem tesis edilir.

39.2. Ortak girisimce yerine getirilen taahhtlerde, ortaklardan birinin 6lim, iflasi, agir hastaligi,
tutuklugu veya 6zgiirligii kisitlayict bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayili Kanunun ilgili
hikumlerine gore islem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayiplardan sorumluluk

40.1. Idare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanilmas: veya malin teknik gereklerine uygun
olarak imal edilmemis olmas1 veya malda/iste gizli ayiplarin olmasi halinde, malin teknik sartnameye
uygun baskan bir mal ile degistirilmesi veya isin teknik sartnameye uygun hale getirilmesini
Yiikleniciden talep eder. Malin/isin idare tarafindan kabul edilmesi veya isin (retim asamasinda ya
da teslim oncesi imalat asamasinda denetlenmis olmasi veya isin kabul edilmis olmasi ytklenicinin
sozlesme hukumlerine uygun mal teslimi veya is yapma hususundaki sorumlulugunu ortadan
kaldirmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gozetimi konusunda yetkili kuruluslar tarafindan alim konusu malin veya
mallarin piyasaya arzinin yasaklanmasi, piyasadan toplanmasi veya urunlerin guvenli hale
getirilmesinin imkansiz oldugunun tespit edilmesi durumlarinda, yiiklenici mali veya mallar1 geri
almak ve satis bedelini iade etmekle yukimlidir. Ayrica, bu mal veya mallarin kullanilmasindan
kaynaklanan zararlar1 tazmin etmekle ylkimlGdur. Yiklenici tarafindan geri alinan mallarin piyasaya
arz edilen yeni modellerle degistirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin idare tarafindan uygun
gorilmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model igin ayrica ek bir ddeme yapilmaz.

Madde 41 - Anlasmazhklarin ¢6zUmu
41.1. Bu so6zlesme ve eklerinin uygulanmasindan dogabilecek her tirli uyusmazligin ¢6ziimiinde

Madde 42 - Hukim bulunmayan haller
42.1. Bu sozlesme ve eklerinde hiikiim bulunmayan hallerde, Borclar Kanunu hukimleri uygulanir.
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Madde 43 - Diger hususlar

Madde 44 - Yururluk
44.1. Bu sozlesme taraflarca imzalandig tarihte yiiriirliige girer.

Madde 45 - Sozlesmenin imzalanmasi

45.1. Bu sbzlesme 12 sayfa, 45 maddeden ibaret olup, idare ve Yiklenici tarafindan tam olarak
okunup anlagildiktan sonra ................ tarihinde 1 (bir) nisha olarak imza altina alinmistir. Ayrica

Idare, Yiklenicinin talebi halinde sdzlesmenin "aslina uygun idarece onayli kopyasimi"
diizenleyip yukleniciye verecektir.

YUKLENICi iDARE
T.C. DEMIROGLU BiLiM UNiVERSITESI
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